
 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 47/2022, DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ, GUIAS E SARJETAS E 
SINALIZAÇÃO NA RUA PRESIDENTE PRUDENTE E TRECHOS DAS DEMAIS RUAS 
CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E 
CRONOGRAMA FÍSICO-DESEMBOLSO, FORMULADAS PELO RESPONSÁVEL PELO 
PROJETO, POR MENOR PREÇO DE EMPREITADA GLOBAL, DE ACORDO COM O 
CONVÊNIO Nº100198/2022, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E 
ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS E O MUNICÍPIO DE PARAPUÃ. 
 

 

O MUNICÍPIO DE PARAPUÃ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 

53.300.331/0001-03, com sede na Av. São Paulo, 1113, representado por seu PREFEITO 

GILMAR MARTIN MARTINS, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de 

outro lado OBRAS E SERVIÇOS FATOR S/A, com sede na Av Presidente Juscelino 

Kubitschek, nº 1455, sala 41, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, na cidade de São Paulo 

– SP, inscrita no CNPJ sob n.º 42.133.195/0001-98, representada por seu Diretor LUIZ 

HENRIQUE PEREZ, portador do RG nº 40.978.222-1 e do CPF Nº 218.917.148-21, residente 

e domiciliado na Rua Luiz Jesus de Faria, nº 3404, na cidade de Bairro Park Residencial 

Colinas, CEP 15.503.369, na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, com fundamento na Constituição da República do 

Brasil, Lei Orgânica Municipal, e na Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/93, alterada pela de n.º 

8.883, de 08/06/94, têm entre si justo e contratado, nos termos da Tomada de Preços nº 

02/2022, o presente contrato,  conforme segue: 

 

1. OBJETO 

1.1. O objeto desta licitação é a contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão 

de obra para execução de serviços de pavimentação asfáltica do tipo Cbuq, guias e sarjetas e 

sinalização na Rua Presidente Prudente e trechos das demais Ruas conforme Projetos, 

Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Desembolso, formuladas 

pelo responsável pelo projeto, por menor preço de empreitada global, de acordo com o 

Convênio nº100198/2022, celebrado entre a Secretaria de Desenvolvimento 

Regional/Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais e o 

município de Parapuã. 

 



 

 

1.2 - DO VALOR DO CONTRATO 

1.2.1. Pela execução total da obra fica contratado o preço global de R$ 1.211.731,73 (Um 

milhão, duzentos e onze mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e três centavos) 

proposto pela Contratada; 

 

2. DAS DOTAÇÕES  

2.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto licitado correrão por conta das 

seguintes dotações:   

 

ÓRGÃO 02 – EXECUTIVO 

UNIDADE 09 – SERVIÇOS MUNICIPAIS 

4.4.9.0.51.0000 – 268 – Obras e instalações 

 

ÓRGÃO 02 – EXECUTIVO 

UNIDADE 09 – SERVIÇOS MUNICIPAIS 

4.4.9.0.51.0000 – 269 – Obras e instalações 

 

3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

3.1. Este contrato subordina-se às disposições da Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e 

atualizada pela Lei nº. 8.883/93 de 08 de junho de 1994, e demais alterações posteriores, em 

especial o art. 23, inciso II Letra B. 

 

4. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO, DAS MEDIÇÕES, PAGAMENTO E DO REAJUSTE E 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

4.1. Os prazos e condições de execução dos serviços serão os seguintes:  

4.1.1. A conclusão do objeto desta licitação será de no máximo 90 (noventa) dias corridos, 

contados da data de início dos serviços, prorrogáveis desde que devidamente justificado; 

4.1.2. Para início até 05 (cinco) dias corridos a contar da data da expedição da Ordem de 

Serviço que deverá ser expedida no prazo a ser estipulado pela Prefeitura. Podendo a 

administração retardar o início de algum dos serviços para o melhor andamento da obra.  

4.1.3. Para o recebimento provisório pela Fiscalização mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita da 

conclusão dos serviços por parte da contratada; 



 

 

4.1.4. Para recebimento definitivo até 30 (trinta) dias após o recurso do prazo do recebimento 

provisório. 

4.2. O pagamento deverá ser feito em até 30 (trinta) dias após as medições que deverão ser 

efetuadas a critério da municipalidade após a entrega da medição no Município de Parapuã 

junto ao Departamento de Engenharia, logo após o seu encerramento, conforme cronograma 

físico-desembolso e após liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de 

Desenvolvimento Regional. O engenheiro responsável pelo acompanhamento da execução do 

contrato deverá aprovar o valor para fins de faturamento, comunicando a Contratada dentro de 

03 (três) dias do recebimento da medição o que implica na apresentação, por parte da 

contratada da respectiva fatura, no primeiro dia subseqüente a comunicação do valor 

aprovado, referida nota fiscal somente deverá ser emitida após a homologação do senhor 

PREFEITO Municipal, sendo que o mesmo somente será liberado quando e se repassado para 

o Município de Parapuã pelo órgão concedente. 

4.3. Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento 

fluirá a partir da data da sua reapresentação. 

4.4. O valor aprovado, de acordo com a medição deverá em igual prazo, ser comunicado a 

Contratada, com justificativa correspondente, para a expedição da Fatura. 

4.5. O pagamento realizado pela Prefeitura não isentará a Contratada das responsabilidades 

contratuais e nem implicará nos recebimentos provisórios ou definitivos dos serviços. A não 

aceitação da Obra e Serviços pela Fiscalização implicará na suspensão imediata do 

pagamento. 

4.6. O valor de cada medição não sofrerá reajuste, salvo quando permitido pela Legislação 

Federal ou quando houver, índice específico, na falta desse, por outro permitido pela 

Legislação, plenamente justificado através de planilha. O pedido de reajuste de preços deverá 

ser instruído com notas fiscais de compra de materiais e outros que comprovem o aumento. 

Caso haja diminuição no preço do material ou da mão de obra superior a 1 (um) décimo  do 

preço global convencionado, poderá este ser revisto, a pedido do responsável pelo 

acompanhamento  da execução da obra para que se lhe assegure a diferença apurada. 

4.6.1. O pagamento somente será realizado, pelo setor responsável após comprovação da 

regularidade fiscal da empresa junto Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRF) 

e regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, bem como do cumprimento 

das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga 

pela Administração.  



 

 

4.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, ficará convencionada a taxa de encargos moratórios 

devidos pelo Contratante, entre a data para pagamento acima referida e a correspondente ao 

efetivo adimplemento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

EM = I x N x VP Onde: EM = Encargos Moratórios; N = Número de dias entre a data prevista 

para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; TX 

= Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento); I = Índice de compensação financeira, assim 

apurado: I = (TX/100)/365 → I = (6/100)/365 → I = 0,00016438. A compensação financeira 

prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.  

4.8. Fica desde já reservado ao Contratante o direito de suspender o pagamento, até a 

regularização da situação, se, no ato da entrega e/ou na aceitação dos materiais, forem 

identificadas imperfeições e/ou divergências em relação às especificações técnicas contidas 

neste instrumento e seus Anexos. 

4.9. A critério do Contratante, poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir 

possíveis despesas com multas, indenizações ou outras responsabilidades da Contratada.  

4.10. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de 

processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, 

com os recursos e meios que lhes são inerentes.  

4.11. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à contratante, por 

meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade da contratada os prejuízos decorrentes de 

pagamentos incorretos devido à falta de informação.  

4.12. Os pagamentos efetuados pela contratante não isentam a contratada de suas obrigações 

e responsabilidades.  

 

5. DA FISCALIZAÇÃO 

5.1. Para assegurar a perfeita execução dos serviços em conformidade com as condições e 

cláusulas contratuais, a Prefeitura nomeará um Gestor para acompanhar os trabalhos, ou seja, 

um engenheiro que ficará responsável pela aprovação da medição. 

 

6. DA INADIMPLÊNCIA E SANÇÕES 

6.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem 

justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 



 

 

a) multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total 

estimado da contratação, pela recusa em assinar o contrato e aceitar ou retirar a Nota de 

Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da 

aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 5 % (cinco por cento), calculada sobre o 

valor total estimado da contratação, por dia de inadimplência, até o limite de 10 (dez) dias 

úteis, caracterizando inexecução parcial; e 

c) multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total 

estimado da contratação, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 

total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada. 

6.2. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade de aplicação 

de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, inclusive responsabilização da contratada por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

6.3. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data 

do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Parapuã. 

6.4. O valor da multa poderá ser descontado da Fatura ou crédito existente na Prefeitura 

Municipal, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito 

existente, a diferença será cobrada na forma da lei. Se a multa aplicada for de valor superior 

ao primeiro pagamento o excesso também poderá ser descontado do pagamento subseqüente 

e assim sucessivamente 

6.5. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato do PREFEITO Municipal, devidamente justificado. 

6.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 



 

 

6.7. Pela inexecução total ou pela execução parcial do objeto do Contrato, a Administração do 

CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:  

6.8. Advertência, notificada por meio de ofício, mediante contra recibo, estabelecendo o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis para que apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas 

mediante crivo da Administração.  

6.9. Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia 

de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor da Ordem de 

Serviço, até a data do efetivo adimplemento, respeitando o limite de 10% sobre o valor do 

Contrato, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 

oficialmente  

6.10. A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dia útil da inadimplência, 

contado da data definida para o regular cumprimento da obrigação.  

6.11. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de inexecução 

parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao 

CONTRATANTE pela não execução parcial do Contrato.  

6.12. Multa de 10% sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução total do objeto 

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, 

sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE pela não 

execução total do Contrato.  

6.13. Multa de 5% sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de descumprimento de 

obrigações contratuais.  

6.14. Decorridos 30 (trinta) dias corridos sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestação 

da obrigação assumida, estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua 

rescisão.  

6.15. A aplicação de multa por inexecução contratual independe da multa moratória 

eventualmente aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicável cumulativamente.  

6.16. Suspensão temporária, de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo de até 2 (dois) anos;  

6.17. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante este Ministério, o qual será concedida sempre que o contratado ressarcir a 



 

 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no inciso anterior  

6.18. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  

6.19. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a CONTRATANTE 

vencedora o contraditório e a ampla defesa. Notificado do processo para apuração de 

penalidade, a CONTRATADA poderá manifestar-se em até 05 (cinco) dias úteis. No caso de 

declaração de inidoneidade o prazo para manifestação será de 10 dias corridos, de acordo 

com a Lei 8.666/1993.  

6.20. As sanções administrativas passíveis de aplicação à CONTRATADA não se confundem 

com o item Glosas e poderão ser aplicadas de forma concomitante.  

6.21. O CONTRATANTE /adjudicatário poderá sofrer ainda, as sanções descritas na Lei nº 

12.846/2013, artigos 5º e 6º.  

 

7 - A APLICAÇÃO DA MULTA NÃO: 

7.1. Impede a CONTRATANTE de rescindir unilateralmente o CONTRATO. 

7.2. Impede a imposição das penas de suspensão temporária para participar de licitações, de 

impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

7.3. Prejudica a decadência do direito a contratação, nem a aplicação de outras sanções 

cabíveis. 

7.4. Desobriga a CONTRATADA de reparar eventuais danos, perdas ou prejuízos que por 

ação ou omissão tenha causado. 

7.5. As multas são autônomas, a aplicação de uma não exclui a de outra e serão calculadas, 

salvo exceções, sobre o valor global do CONTRATO devidamente reajustado nos termos do 

item supra.  

7.6. O CONTRATO poderá ser rescindido na ocorrência de qualquer um dos motivos 

enumerados no artigo 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, com as formalidades e conseqüências 

previstas nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

  

8. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

8.1. A Contratada é única responsável em qualquer caso, por dano ou prejuízo que 

eventualmente possa causar a terceiros, em decorrência da mão de obra ora contratada, sem 



 

 

qualquer responsabilidade ou ônus para a Prefeitura pelo ressarcimento ou indenização 

devidos. 

8.2. A responsabilidade da contratada é integral para com a execução do objeto do presente 

contrato, nos termos do Código Civil Brasileiro sendo que a presença da fiscalização da 

Prefeitura, não diminui ou exclui essa responsabilidade. 

8.3. Todo serviço mencionado em qualquer documento que integra o contrato será executado 

sob responsabilidade direta da contratada. 

8.4. É de responsabilidade da contratada, o fornecimento de todos os equipamentos 

necessários para execução da obra. 

8.5. Correção por conta da contratada: 

8.5.1. Exclusivamente todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência da 

contratação da empreitada, objeto deste contrato. 

8.5.2. As contribuições devidas à Seguridade Social. 

8.5.3. Exclusivamente todos os encargos trabalhistas, taxas, prêmios de seguros e de 

acidentes de trabalho, emolumentos e demais despesas necessárias. 

8.5.4. A contratada obrigar-se-á a remoção total dos entulhos decorrentes dos serviços bem 

como, proceder a limpeza geral da área. 

8.5.5. A contratada deverá providenciar, as suas expensas, em 7 (sete) dias a contar do inicio 

dos serviços, a confecção e instalação de placa indicativa da obra conforme modelo que será 

fornecido pela Prefeitura. 

8.6. É de responsabilidade da contratada, a vigilância dos materiais, equipamentos e local 

onde serão executados os serviços. 

8.7. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

8.8. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

8.9. Caberá a contratada a garantia dos serviços por um prazo irredutível de 5 (cinco) anos. 

8.10. É de responsabilidade da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas. 



 

 

8.11. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente á Administração, ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

8.12. A Contratada é responsável pelos danos causados, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do contrato , devendo repará-los caso necessário. 

8.13. Deverá a contratada apresentar a garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do 

contrato com vigência compatível com o período do contrato, numa das modalidades 

previstas no artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, podendo 

a mesma ser prorrogada, caso haja a necessidade em caso de não execução. 

8.14. A Contratada fica obrigada por realizar ensaio tecnológico dos agregados, ensaio 

de espessura da camada betuminosa, e encaminhar os ensaios para o Departamento 

competente do município de Parapuã. 

 

9. DAS ALTERAÇÕES: 

9.1. O instrumento contratual poderá ser alterado nos seguintes casos, estabelecidos pela Lei 

Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, em seu Artigo 65 e demais 

parágrafos: 

9.2. Unilateralmente pela Administração: 

9.3. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 

técnica aos seus objetos. 

9.4. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei. 

9.5. Por acordo entre as partes: 

9.6. Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

9.7. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra, serviço ou material, 

bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos 

termos contratuais  originais; 

9.8. Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do 

pagamento, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de 

obras ou serviço; 

9.9. Para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos do 

contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 



 

 

fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 

na hipótese de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou extracontratual.     

Parágrafo Primeiro – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 

estabelecidos na Lei Federal 8.666/93. 

Parágrafo Segundo – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, 

bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorrida após a data da 

apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a 

revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

Parágrafo Terceiro – Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos 

do contratado, a Administração deverá estabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-

financeiro inicial. 

Parágrafo Quarto – A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços 

previstos no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras 

decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações 

orçamentárias suplementares  até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração 

do mesmo, podendo ser registrado por simples apostila, dispensando a celebração de 

aditamento. 

 

10. DA CONTRATAÇÃO, DA ASSINATURA DO CONTRATO E CONVOCAÇÃO 

10.1. As condições de pagamento, reajustamento, faturamento, garantias de execução 

contratual, penalidades, obrigações e responsabilidades são as estabelecidas neste Contrato”. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. O Município de Parapuã e a contratada firmarão contrato com vigência durante 720 

(setecentos e vinte) dias a partir da assinatura do convênio para o anexo, prorrogáveis 

desde que justificado e aceito pela administração. 

11.2. Documentação rigorosamente de acordo com as normas oficiais. 

11.3. No interesse da Administração a presente TOMADA DE PREÇOS poderá ser anulada 

pelo PREFEITO Municipal, sem que por esse motivo, tenham os concorrentes direito a 

qualquer reclamação ou indenização. 



 

 

11.4. Da reunião para o recebimento da documentação e julgamento das propostas, lavrar-se-

á ata circunstanciada na qual mencionará tudo que ocorrer em tal procedimento. A ata será 

assinada por todos os membros da Comissão Municipal de Licitações e pelos demais 

presentes. 

11.5. A adjudicação da TOMADA DE PREÇOS compete ao PREFEITO Municipal e é 

irrecorrível. 

11.6. Aos casos omissos aplicar-se-á, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/93. 

 

12. DA RESCISÃO 

12.1. O presente contrato será rescindido de pleno direito em caso de:  

Injustificável recusa em assinar, aceitar ou retirar o contrato dentro do prazo estabelecido pela 

CONTRATANTE. 

12.2. Nos casos de inexecução total do ajuste, após a assinatura do termo contratual. 

12.3. Nos casos de inexecução parcial do CONTRATO, ou constatada a não adequação do 

objeto entregue com as especificações do contrato. 

12.4. Não manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

12.5. Má execução do objeto contratado. 

 

13. DOS CONTRATOS 

13.1. A contratada deverá apresentar com até 05 cinco dias da data da assinatura do contrato 

a ART - CREA do valor do contrato. 

 

14. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

14.1. O presente contrato filia-se ao Edital de Tomada de Preços 02/2022, e deverá ser 

interpretado em sua consonância. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. DO FORO 

15.1. Para dirimir controvérsias e medidas decorrentes do presente contrato, dos contratos que 

vierem a ser celebrados e da interpretação de seus correspondentes termos, condições e 

anexos deverão ser propostas no foro da Comarca de Osvaldo Cruz. 

Parapuã, 22 de março de 2022. 

 

____________________________ _________________________________________  
CONTRATANTE: P.M.Parapuã/SP                OBRAS E SERVIÇOS FATOR S/A 
Gilmar Martin Martins      Contratada 
Prefeito Municipal 
 
 
Testemunhas: 
 
1)___________________________________          2)_______________________________ 

Nome:CLOVIS EDUARDO MILITÃO            Nome: ISABELA COSTA CUNHA  

RG: 19.630.573-1                                                      RG: 48.788.569-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARAPUÃ 

CONTRATADA: OBRAS E SERVIÇOS FATOR S/A 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 47/2022 

 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de obra para 
execução de serviços de pavimentação asfáltica do tipo Cbuq, guias e sarjetas e sinalização 
na Rua Presidente Prudente e trechos das demais Ruas conforme Projetos, Memorial 
Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Desembolso, formuladas pelo 
responsável pelo projeto, por menor preço de empreitada global, de acordo com o Convênio 
nº100198/2022, celebrado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional/Subsecretaria de 
Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais e o município de Parapuã. 

 

ADVOGADO(S)/ Nº OAB/email: GUSTAVO MATSUNO DA CAMARA/ OAB/SP – 279.563 / 

gustavo@tmmadv.com.br  

 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1. Estamos CIENTES de que:  
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;  
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do 
Código de Processo Civil;  
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º 
das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);  
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.  
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:  
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação;  
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
Parapuã,22 de março de 2022. 



 

 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  

Nome: GILMAR MARTIN MARTINS 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 005.007.738-40 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:  

Nome: GILMAR MARTIN MARTINS 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 005.007.738-40 

Assinatura: ______________________________________________________  

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:  

Pelo contratante:  

Nome: GILMAR MARTIN MARTINS 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 005.007.738-40 

Assinatura: ______________________________________________________  

 

Pela contratada: OBRAS E SERVIÇOS FATOR S/A 

Nome: LUIZ HENRIQUE PEREZ 

Cargo: DIRETOR 

CPF: 218.917.148-21 

E-mail: construfatorsp@gmail.com / construfatorsp.adm@gmail.com  

Assinatura: ______________________________________________________  

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:  

Nome: GILMAR MARTIN MARTINS 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL  

CPF: 005.007.738-40 

Assinatura: ______________________________________________________  

 



 

 

ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARAPUÃ  
CNPJ Nº: 53.300.331/0001-03 
CONTRATADA: OBRAS E SERVIÇOS FATOR S/A 
CNPJ Nº: 42.133.195/0001-98 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 47/2022  
DATA DA ASSINATURA: 22/03/2022 
VIGÊNCIA: 29/01/2024 
 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de obra para 
execução de serviços de pavimentação asfáltica do tipo Cbuq, guias e sarjetas e sinalização 
na Rua Presidente Prudente e trechos das demais Ruas conforme Projetos, Memorial 
Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Desembolso, formuladas pelo 
responsável pelo projeto, por menor preço de empreitada global, de acordo com o Convênio 
nº100198/2022, celebrado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional/Subsecretaria de 
Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais e o município de Parapuã. 
 
VALOR (R$): R$ 1.211.731,73 (Um milhão, duzentos e onze mil, setecentos e trinta e um 
reais e setenta e três centavos) 
 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas 
da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-
se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.  
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas 

da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, 

os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na 

origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando 

requisitados:  

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;  

b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 

unitários;  

c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 

decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de 

acordo com o respectivo cronograma;  

d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado 

em suas metas;  

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.  

Parapuã,22 de março de 2022. 

RESPONSÁVEL: GILMAR MARTIN MARTINS 
             Prefeito Municipal 


