



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUÃ  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE COMPRAS**

**ATA DA SESSÃO PÚBLICA**

**Processo: 92/2021**

**Pregão Nº: 23/2021**

**Objeto: contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos dos Serviços de Saúde - RSS gerados no Município de Parapuã/SP., classificados nos Grupos “A”, “B” e “E” da Resolução CONAMA nº 358/2005, Resolução SMA 33/2006 e Resolução RDC ANVISA nº 306/2004, bem como de animais mortos de pequeno porte, conforme condições estabelecidas no Anexo I - Especificações Técnicas deste Edital.**

**PREÂMBULO**

No dia **15 de Setembro de 2021**, às **09:00** horas, reuniram-se na PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUÃ, na sala de licitações, sito a AVENIDA SÃO PAULO, 1113, Centro, o Pregoeiro, Senhor **GILBERTO HOSHINO**, e a Equipe de Apoio, Senhores **ANDRE ROMERO BORIM** e **WILSON TERSARIOLI MARTELO** designados conforme Portaria **15.777 de 04 de Janeiro de 2021**, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe.

**CREDENCIAMENTO**

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecido pelo interessado presente, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

<u>CÓDIGO</u>	<u>EMPRESA</u>	<u>REPRESENTANTE</u>
8825	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	JOÃO RICARDO DIAS DA ROCHA
95579	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

**REGISTRO DO PREGÃO**

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados entre os Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

ITEM: 0001 - COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO (SE NECESSARIO), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDO DOS GRUPOS "A", "B" e "E".

Encerrado

---

**FASE: PROPOSTAS**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 8,0000	0,00%	10:15:02	Selecionado
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 9,8000	22,50%	10:14:44	Selecionado

**FASE: 1ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 7,9000	0,00%	10:15:40	
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 7,9500	0,63%	10:15:37	

**FASE: 2ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 7,8000	0,00%	10:15:44	
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 7,8500	0,64%	10:15:42	

**FASE: 3ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 7,7000	0,00%	10:15:48	
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 7,7500	0,65%	10:15:46	

**FASE: 4ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 7,6000	0,00%	10:15:52	
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 7,6500	0,66%	10:15:50	

**FASE: 5ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 7,5000	0,00%	10:15:56	
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 7,5500	0,67%	10:15:54	

**FASE: 6ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 7,4000	0,00%	10:16:00	
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 7,4500	0,68%	10:15:58	

**FASE: 7ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 7,3000	0,00%	10:16:05	
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 7,3500	0,68%	10:16:03	

**FASE: 8ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 7,2000	0,00%	10:16:08	
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 7,2500	0,69%	10:16:07	

**FASE: 9ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 7,1000	0,00%	10:16:12
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 7,1500	0,70%	10:16:10

**FASE: 10ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 7,0000	0,00%	10:16:17
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 7,0500	0,71%	10:16:15

**FASE: 11ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 6,9000	0,00%	10:16:22
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 6,9500	0,72%	10:16:19

**FASE: 12ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 6,8000	0,00%	10:16:26
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 6,8500	0,74%	10:16:24

**FASE: 13ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 6,7000	0,00%	10:16:30
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 6,7500	0,75%	10:16:28

**FASE: 14ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 6,6000	0,00%	10:16:34
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 6,6500	0,76%	10:16:32

**FASE: 15ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 6,5000	0,00%	10:16:38
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 6,5500	0,77%	10:16:36

**FASE: 16ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 6,4000	0,00%	10:16:42
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 6,4500	0,78%	10:16:40

**FASE: 17ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 6,3000	0,00%	10:16:46
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 6,3500	0,79%	10:16:44

**FASE: 18ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 6,2000 0,00% 10:16:50

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 6,2500 0,81% 10:16:48

**FASE: 19ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 6,1000 0,00% 10:16:55

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 6,1500 0,82% 10:16:53

**FASE: 20ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 6,0000 0,00% 10:16:59

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 6,0500 0,83% 10:16:57

**FASE: 21ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 5,9000 0,00% 10:17:03

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 5,9500 0,85% 10:17:01

**FASE: 22ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 5,8000 0,00% 10:17:07

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 5,8500 0,86% 10:17:05

**FASE: 23ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 5,7000 0,00% 10:17:13

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 5,7500 0,88% 10:17:10

**FASE: 24ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 5,6000 0,00% 10:17:21

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 5,6500 0,89% 10:17:18

**FASE: 25ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 5,5000 0,00% 10:17:26

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 5,5500 0,91% 10:17:24

**FASE: 26ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 5,4000 0,00% 10:17:30

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 5,4500 0,93% 10:17:28

**FASE: 27ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 5,3000 0,00% 10:17:34

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 5,3500	0,94%	10:17:32
<b>FASE: 28ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 5,2000	0,00%	10:17:38
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 5,2500	0,96%	10:17:36
<b>FASE: 29ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 5,1000	0,00%	10:17:42
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 5,1500	0,98%	10:17:40
<b>FASE: 30ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 5,0000	0,00%	10:17:46
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 5,0500	1,00%	10:17:44
<b>FASE: 31ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 4,9000	0,00%	10:17:50
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 4,9500	1,02%	10:17:48
<b>FASE: 32ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 4,8000	0,00%	10:17:55
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 4,8500	1,04%	10:17:53
<b>FASE: 33ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 4,7000	0,00%	10:18:00
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 4,7500	1,06%	10:17:58
<b>FASE: 34ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 4,6000	0,00%	10:18:05
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 4,6500	1,09%	10:18:02
<b>FASE: 35ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 4,5000	0,00%	10:18:13
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 4,5500	1,11%	10:18:11
<b>FASE: 36ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 4,4000	0,00%	10:18:18
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 4,4500	1,14%	10:18:16

**FASE: 37ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 4,3000	0,00%	10:18:22
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 4,3500	1,16%	10:18:20

**FASE: 38ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 4,2000	0,00%	10:18:27
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 4,2500	1,19%	10:18:25

**FASE: 39ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 4,1000	0,00%	10:18:31
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 4,1500	1,22%	10:18:29

**FASE: 40ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 4,0000	0,00%	10:18:40
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 4,0500	1,25%	10:18:38

**FASE: 41ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 3,9000	0,00%	10:18:45
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 3,9500	1,28%	10:18:43

**FASE: 42ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 3,8000	0,00%	10:18:50
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 3,8500	1,32%	10:18:48

**FASE: 43ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 3,7000	0,00%	10:18:55
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 3,7500	1,35%	10:18:53

**FASE: 44ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 3,6000	0,00%	10:19:00
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 3,6500	1,39%	10:18:58

**FASE: 45ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 3,5000	0,00%	10:19:14
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 3,5500	1,43%	10:19:10

**FASE: 46ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 3,4000 0,00% 10:19:28

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 3,4500 1,47% 10:19:16

**FASE: 47ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 3,3000 0,00% 10:19:33

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 3,3500 1,52% 10:19:30

**FASE: 48ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 3,2000 0,00% 10:19:37

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 3,2500 1,56% 10:19:35

**FASE: 49ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 3,1000 0,00% 10:19:41

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 3,1500 1,61% 10:19:39

**FASE: 50ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 3,0000 0,00% 10:19:46

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 3,0500 1,67% 10:19:44

**FASE: 51ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 2,9000 0,00% 10:19:50

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 2,9500 1,72% 10:19:48

**FASE: 52ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 2,8000 0,00% 10:19:55

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 2,8500 1,79% 10:19:53

**FASE: 53ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 2,7000 0,00% 10:20:00

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 2,7500 1,85% 10:19:58

**FASE: 54ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 2,6000 0,00% 10:20:04

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 2,6500 1,92% 10:20:02

**FASE: 55ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 10:20:23 Declinou

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 2,5500 0,00% 10:20:12

**FASE: NEGOCIAÇÃO**

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 2,5000 0,00% 10:20:27

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 2,5000 0,00% 10:20:31 Melhor Oferta

**FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM**

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 2,5000 0,00% 10:20:34 Vencedor

ITEM: 0002 - COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO (SE NECESSARIO), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO GRUPO "A2".

Encerrado

---

**FASE: PROPOSTAS**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 8,0000 0,00% 10:15:05 Selecionado

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 18,9000 136,25% 10:14:51 Selecionado

**FASE: 1ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 7,9000 0,00% 10:21:06

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 7,9500 0,63% 10:21:03

**FASE: 2ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 7,8000 0,00% 10:21:10

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 7,8500 0,64% 10:21:08

**FASE: 3ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 7,7000 0,00% 10:21:14

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 7,7500 0,65% 10:21:12

**FASE: 4ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 7,6000 0,00% 10:21:18

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 7,6500 0,66% 10:21:16

**FASE: 5ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 7,5000 0,00% 10:21:23

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 7,5500 0,67% 10:21:21

**FASE: 6ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 7,4000 0,00% 10:21:29



CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 7,4500	0,68%	10:21:26
<b>FASE: 7ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 7,3000	0,00%	10:21:34
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 7,3500	0,68%	10:21:31
<b>FASE: 8ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 7,2000	0,00%	10:21:38
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 7,2500	0,69%	10:21:36
<b>FASE: 9ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 7,1000	0,00%	10:21:43
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 7,1500	0,70%	10:21:41
<b>FASE: 10ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 7,0000	0,00%	10:21:47
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 7,0500	0,71%	10:21:45
<b>FASE: 11ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 6,9000	0,00%	10:21:52
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 6,9500	0,72%	10:21:50
<b>FASE: 12ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 6,8000	0,00%	10:21:56
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 6,8500	0,74%	10:21:54
<b>FASE: 13ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 6,7000	0,00%	10:22:01
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 6,7500	0,75%	10:21:59
<b>FASE: 14ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 6,6000	0,00%	10:22:05
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 6,6500	0,76%	10:22:03
<b>FASE: 15ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 6,5000	0,00%	10:22:09
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 6,5500	0,77%	10:22:07

**FASE: 16ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 6,4000	0,00%	10:22:14
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 6,4500	0,78%	10:22:12

**FASE: 17ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 6,3000	0,00%	10:22:18
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 6,3500	0,79%	10:22:16

**FASE: 18ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 6,2000	0,00%	10:22:22
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 6,2500	0,81%	10:22:20

**FASE: 19ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 6,1000	0,00%	10:22:26
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 6,1500	0,82%	10:22:24

**FASE: 20ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 6,0000	0,00%	10:22:30
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 6,0500	0,83%	10:22:28

**FASE: 21ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 5,9000	0,00%	10:22:35
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 5,9500	0,85%	10:22:33

**FASE: 22ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 5,8000	0,00%	10:22:39
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 5,8500	0,86%	10:22:37

**FASE: 23ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 5,7000	0,00%	10:22:44
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 5,7500	0,88%	10:22:42

**FASE: 24ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 5,6000	0,00%	10:22:48
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 5,6500	0,89%	10:22:46

**FASE: 25ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 5,5000 0,00% 10:22:53

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 5,5500 0,91% 10:22:51

**FASE: 26ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 5,4000 0,00% 10:22:57

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 5,4500 0,93% 10:22:55

**FASE: 27ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 5,3000 0,00% 10:23:02

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 5,3500 0,94% 10:23:00

**FASE: 28ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 5,2000 0,00% 10:23:06

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 5,2500 0,96% 10:23:04

**FASE: 29ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 5,1000 0,00% 10:23:10

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 5,1500 0,98% 10:23:08

**FASE: 30ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 5,0000 0,00% 10:23:15

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 5,0500 1,00% 10:23:13

**FASE: 31ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 4,9000 0,00% 10:23:20

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 4,9500 1,02% 10:23:17

**FASE: 32ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 4,8000 0,00% 10:23:24

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 4,8500 1,04% 10:23:22

**FASE: 33ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 4,7000 0,00% 10:23:29

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ R\$ 4,7500 1,06% 10:23:27

**FASE: 34ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA R\$ 4,6000 0,00% 10:23:34

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 4,6500	1,09%	10:23:32
<b>FASE: 35ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 4,5000	0,00%	10:23:38
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 4,5500	1,11%	10:23:36
<b>FASE: 36ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 4,4000	0,00%	10:23:43
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 4,4500	1,14%	10:23:41
<b>FASE: 37ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 4,3000	0,00%	10:23:48
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 4,3500	1,16%	10:23:45
<b>FASE: 38ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 4,2000	0,00%	10:23:52
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 4,2500	1,19%	10:23:50
<b>FASE: 39ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 4,1000	0,00%	10:23:57
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 4,1500	1,22%	10:23:55
<b>FASE: 40ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 4,0000	0,00%	10:24:01
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 4,0500	1,25%	10:23:59
<b>FASE: 41ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 3,9000	0,00%	10:24:06
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 3,9500	1,28%	10:24:04
<b>FASE: 42ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 3,8000	0,00%	10:24:11
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 3,8500	1,32%	10:24:09
<b>FASE: 43ª. RODADA DE LANCES</b>			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 3,7000	0,00%	10:24:16
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 3,7500	1,35%	10:24:14

**FASE: 44ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 3,6000	0,00%	10:24:20
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 3,6500	1,39%	10:24:18

**FASE: 45ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 3,5000	0,00%	10:24:25
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 3,5500	1,43%	10:24:23

**FASE: 46ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 3,4000	0,00%	10:24:30
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 3,4500	1,47%	10:24:27

**FASE: 47ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 3,3000	0,00%	10:24:34
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 3,3500	1,52%	10:24:32

**FASE: 48ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 3,2000	0,00%	10:24:38
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 3,2500	1,56%	10:24:36

**FASE: 49ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 3,1000	0,00%	10:24:43
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 3,1500	1,61%	10:24:41

**FASE: 50ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 3,0000	0,00%	10:24:47
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 3,0500	1,67%	10:24:45

**FASE: 51ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 2,9000	0,00%	10:24:52
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 2,9500	1,72%	10:24:50

**FASE: 52ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 2,8000	0,00%	10:24:58
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 2,8500	1,79%	10:24:56

**FASE: 53ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 2,7000	0,00%	10:25:03
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 2,7500	1,85%	10:25:00

**FASE: 54ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 2,6000	0,00%	10:25:08
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 2,6500	1,92%	10:25:05

**FASE: 55ª. RODADA DE LANCES**

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			10:25:24	Declinou
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 2,5500	0,00%	10:25:20	

**FASE: NEGOCIAÇÃO**

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 2,5000	0,00%	10:36:46	
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 2,5000	0,00%	10:36:50	Melhor Oferta

**FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM**

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇ	R\$ 2,5000	0,00%	10:36:57	Vencedor
--------------------------------------	------------	-------	----------	----------

**CLASSIFICAÇÃO**

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, na seguinte conformidade:

<u>EMPRESA</u>	<u>VALOR</u>	<u>CLASSIFICAÇÃO</u>
<b>ITEM: 0001 - COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO (SE NECESSARIO), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDO DOS GRUPOS "A", "B" e "E".</b>		
<b>Encerrado</b>		
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	R\$ 2,55	1º Lugar
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 2,60	2º Lugar
<b>Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência.</b>		
<b>ITEM: 0002 - COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO (SE NECESSARIO), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO GRUPO "A2".</b>		
<b>Encerrado</b>		
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	R\$ 2,55	1º Lugar
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 2,60	2º Lugar
<b>Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência.</b>		

## NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação.

<u>EMPRESA</u>	<u>MENOR VALOR</u>	<u>VALOR NEGOCIADO</u>	<u>SITUAÇÃO</u>
<b>ITEM: 0001 - COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO (SE NECESSARIO), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDO DOS GRUPOS "A", "B" e "E".</b>			
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTIC	R\$ 2,55	R\$ 2,50	
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTIC	R\$ 2,50	R\$ 2,50	Preço Aceitável
<b>ITEM: 0002 - COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO (SE NECESSARIO), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO GRUPO "A2".</b>			
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTIC	R\$ 2,55	R\$ 2,50	
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTIC	R\$ 2,50	R\$ 2,50	Preço Aceitável

## HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.

## RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarado:

ITEM 0001	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	R\$ 2,50.....Vencedor
ITEM 0002	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	R\$ 2,50.....Vencedor

VALOR TOTAL ADJUDICADO POR FORNECEDOR  
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA R\$ 105.000,00.

VALOR TOTAL DO PREGÃO R\$ 105.000,00.

## ADJUDICAÇÃO

Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso e o Pregoeiro adjudicou todos os itens do objeto deste Pregão.

## ENCERRAMENTO

Os Licitantes foram informados que os Envelopes-Documentação não abertos ficarão à disposição para retirada após a contratação, nesta mesma sala em horário comercial.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

## OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

Ocorrências do pregão.

### OUTRAS OCORRÊNCIAS

<u>DATA</u>	<u>OCORRÊNCIA</u>
15/09/2021 10:37:04	Concluído sem Recurso - Adjudicado

OBSERVAÇÃO:

**ASSINAM:**

**LICITANTES**

**PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO**

---

JOÃO RICRDO DIAS DA ROCHA  
RG:  
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES  
LTDA  
CNPJ/CPF: 06291846000104

---

GILBERTO HOSHINO  
Pregoeiro(a)

---

JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR  
RG:  
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA  
CNPJ/CPF: 01568077001288

---

ANDRE ROMERO BORIM

---

WILSON TERSARIOLI MARTELO